

NOM Prénom Adresse ou Raison Sociale :

N° de Siret : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

N° d'arrêté : \_\_\_/\_\_\_ date des travaux : du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ au \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Lieu des Travaux : \_\_\_\_\_

Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP)	2021	Nbre	à facturer
	en euros		
<b>I - FORFAIT SIGNALISATION</b>			
déménagement <b>par particulier</b> sans panneau	34		0
déménagement <b>par entreprise</b> sans panneau	56		0
pose signalisation avec panneaux	121		0
pose signalisation avec panneaux et déviation	171		0
<b>II - ECHAFAUDAGE</b>			
<b>DE 0-4 SEMAINES :</b>			
inférieur à 10 mètres linéaires	36		0
de 10 à 30 mètres linéaires	67		0
supérieur à 30 mètres linéaires	101		0
<b>DE 5-12 SEMAINES :</b>			
inférieur à 10 mètres linéaires	67		0
de 10 à 30 mètres linéaires	135		0
supérieur à 30 mètres linéaires	206		0
<b>DE 13-26 SEMAINES :</b>			
inférieur à 10 mètres linéaires	162		0
de 10 à 30 mètres linéaires	325		0
supérieur à 30 mètres linéaires	487		0
<b>DE 27-38 SEMAINES :</b>			
inférieur à 10 mètres linéaires	270		0
de 10 à 30 mètres linéaires	546		0
supérieur à 30 mètres linéaires	820		0
<b>DE 39-52 SEMAINES :</b>			
inférieur à 10 mètres linéaires	384		0
de 10 à 30 mètres linéaires	768		0

supérieur à 30 mètres linéaires	1147		0
<b>DE 53-78 SEMAINES :</b>			0
inférieur à 10 mètres linéaires	908		0
de 10 à 30 mètres linéaires	1363		0
supérieur à 30 mètres linéaires	1704		0
<b>SUPERIEUR A 78 SEMAINES :</b>			0
inférieur à 10 mètres linéaires	1434		0
de 10 à 30 mètres linéaires	1958		0
supérieur à 30 mètres linéaires	2272		0
<b>III - SURFACE OCCUPEE : CANTONNEMENT, NACELLE, BENNE, GRUE, ENGINS DE CHANTIER</b>			0
<b>DE 0-4 SEMAINES</b>			0
inférieure 15m <sup>2</sup>	45		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	79		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	114		0
supérieure à 90m <sup>2</sup>	135		0
<b>DE 5-12 SEMAINES :</b>			0
inférieure 15m <sup>2</sup>	89		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	158		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	227		0
supérieur à 90m <sup>2</sup>	271		0
<b>13-26 SEMAINES :</b>			0
inférieur 15m <sup>2</sup>	215		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	375		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	541		0
supérieur à 90m <sup>2</sup>	649		0
<b>DE 27-38 SEMAINES :</b>			0
inférieur 15m <sup>2</sup>	363		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	635		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	908		0
supérieure à 90m <sup>2</sup>	1090		0
<b>DE 39-52 SEMAINES :</b>			0
inférieure 15m <sup>2</sup>	510		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	894		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	1278		0
supérieure à 90m <sup>2</sup>	1533		0
<b>DE 53-78 SEMAINES :</b>			0

inférieure 15m <sup>2</sup>	1136		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	1704		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	2273		0
supérieure à 90m <sup>2</sup>	3409		0
<b>SUPERIEUR A 78 SEMAINES :</b>			0
inférieure 15m <sup>2</sup>	1817		0
de 15m <sup>2</sup> à 30m <sup>2</sup>	2616		0
de 31m <sup>2</sup> à 90m <sup>2</sup>	3270		0
supérieure à 90m <sup>2</sup>	5285		0
<b>IV - STATIONNEMENT</b>			0
<b>INFERIEUR A 1 SEMAINE :</b>			0
pour 1 véhicule	19		0
pour 2 véhicules	33		0
pour 3 véhicules	44		0
<b>ENTRE 1 ET 4 SEMAINES :</b>			0
pour 1 véhicule	34		0
pour 2 véhicules	55		0
pour 3 véhicules	66		0
<b>ENTRE 5 ET 12 SEMAINES :</b>			0
pour 1 véhicule	66		0
pour 2 véhicules	108		0
pour 3 véhicules	133		0
<b>ENTRE 13 ET 52 SEMAINES :</b>			0
pour 1 véhicule	102		0
pour 2 véhicules	164		0
pour 3 véhicules	204		0
<b>FORFAIT CARTE ANNUELLE :</b>			0
pour 1 véhicule	102		0
pour 2 véhicules	150		0
pour 3 véhicules	204		0
<b>FORFAIT CARTE ANNUELLE POUR LES ARTISANS :</b>			
Pour 4 véhicules utilitaires et plus (forfait 3 véhicules + 15 € suppl. par véhicule)			
<b>LOUEURS DE VEHICULES FORFAIT ANNUEL</b>			0
pour 1 véhicule	216		0
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>

Tarifs en application de la délibération n°2020.12.DL.116 en date du 18/12/2020